



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3358 DEL 21/10/2022

NUM. SERVIZIO : 489 / 2022

OGGETTO: D2.01 – PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO – PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

S.P. 75 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA STRADALE–TRATTO RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRAMMICHELE. IMPORTO FINANZIATO : € 823.041,13 - PO FERS 2014/2020- (SNAI) – AZIONE OT 7.4.1 AREA INTERNA CALATINO – AICA 25.- INTERVENTI DI MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO E SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI.“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL PO FERS SICILIA 2014/2020” D.D.G. 1725/2022 - COD.CARONTE SI 1 29433 CUP: D97H20002870008
(PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Vista le legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. ordinario il 9/5/2008.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili.

Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Visto il D.M. n. 49 del 7/3/2018 (“regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzione della direzione lavori e dell’esecuzione”).

Visto il D.L. n. 32 del 18/4/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito con legge n. 55 del 14/6/2019.

Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 “Misure urgenti per la semplificazione” -tra l’altro, in materia di contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020.

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance PNRR Naz.le di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amm.ve e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021.

Visto li Decreto del Sindaco Metropolitan n. 5 del 20/01/2022 di conferimento degli incarichi ai Dirigenti dell’Ente e nomina dei datori di lavoro.

Visto che con il D.l. n. 50 del 17/05/2022 le Regioni hanno l’obbligo di emanare entro luglio del 2022 il nuovo prezzario che tenga conto delle variazioni dei prezzi;

Visto che con Decreto n. 17/2022, la Regione Siciliana in data 29/06/2022 ha emanato il nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022;

Visto che l’intervento rientra nel programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 25;

Visto il disciplinare “Disciplinare regolante i rapporti” tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, e la Città Metropolitana di Catania, firmato digitalmente dal Sindaco Metropolitan e trasmesso All’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale;

Visto il D.D.G. n. 1725 del 21/06/2022, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, di finanziamento dell’intervento per un importo totale di € **823.041,13**.

Vista la nota prot. n. 40303 del 26/07/2022 del 1° Serv. 2° Dip.to Gestione Tecnica (che si allega) riguardante l’allineamento dati Programma Triennale delle OO.PP 2022/2024 riferita al progetto indicato in oggetto, con la quale contestualmente comunica che la Regione Siciliana Assessorato alle Infrastrutture ha approvato la riprogrammazione dell’intervento di che trattasi aumentando l’importo progettuale dello stesso ad € 830.000,00 comunicando, inoltre, che il Servizio scrivente in data 04/02/2022 ha revocato il CUP: D97H20000410008 di € 650.000,00 attivando il nuovo: CUP: D97H20002870008 per l’importo di € 830.000,00

Visto che l’intervento “**S.P. 75** - Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile e della segnaletica stradale. – Tratto ricadente nel territorio comunale di Grammichele” è inserito al n° 81 del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di questo Ente approvato dal Commissario ad acta delibera n. 18 del 21/06/2022-

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 308 del 29/12/2021 di approvazione del progetto “**S.P. 75** - Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile e della segnaletica stradale. – Tratto ricadente nel territorio comunale di Grammichele” che costituisce obiettivo per il 1° Servizio II Dipartimento, con il seguente quadro economico:

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta	651.959,43
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	12.757,06
sommano	664.716,49
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	146.237,63
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	13.294,33
Polizza assicurativa progettista	300,00
Contributo A.N.AC.	400,00
Spese strumentali	4.000,00
Imprevisti e accantonamenti	1.051,55
sommano	165.283,51
Importo complessivo finanziato	TOTALE (A+B) 830.000,00

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del D.l. n. 50 del 17/05/2022 le regioni hanno l’obbligo di emanare entro luglio del 2022 il nuovo prezzario che tenga conto delle variazioni dei prezzi;

Che la Regione Siciliana con Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022, ha emanato il nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022;

Che, pertanto, si è reso necessario aggiornare le voci di spesa previste in progetto secondo i prezzi unitari riportati nel nuovo prezzario regionale anzidetto;

Considerato che, in seguito all’aggiornamento dei prezzi è stato necessario esprimere nuovo “parere tecnico 227/ter del 30/06/2022” ed è stato quindi necessario validare nuovamente il progetto, il tutto lasciando invariata la Verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e art 16 de l D.Lgs. n. 56/ 2017 e ss.mm.ii.);

Che il nuovo quadro economico scaturente dalle suddette modifiche, pur mantenendo invariate le voci di spesa, è il seguente:

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	651.959,43
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.757,06
sommano	664.716,49
Incidenza del costo della manodopera € 42.648,36	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	146.237,63
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	13.294,33
Polizza assicurativa progettista (a carico dell'Ente)	300,00
Contributo A.N.AC.	400,00
Spese strumentali (a carico dell'Ente)	4.000,00
Imprevisti e accantonamenti	1.051,55
sommano	165.283,51
Importo complessivo finanziato TOTALE (A+B)	830.000,00

Che la spesa totale è rimasta invariata, mentre sono state rideterminate alcune lavorazioni, per cui è variata l'incidenza della manodopera, che non incidono sulla finalità dell'intervento e che non alterano la funzionalità dell'infrastruttura;

Che pertanto non si rende necessario approvare amministrativamente, con nuovo Decreto Commissariale, il progetto in questione;

Considerato che a seguito del Decreto Regionale il quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori in appalto

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	651.959,43
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.757,06
sommano	664.716,49
Incidenza del costo della manodopera € 42.648,36	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	146.237,63
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A) - 20% trattenuto dalla Regione	10.635,46
Contributo A.N.AC.	400,00
Imprevisti e accantonamenti	1.051,55
sommano	158.324,64
Importo complessivo finanziato TOTALE (A+B)	823.041,13

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposta

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè:

Il fine che con il contratto s'intende perseguire;

L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Con determinazione dirigenziale n. 3085 del 21/09/2022 si è provveduto alla sostituzione del RUP del progetto in questione, nominando il Geom. Tommasa Zappalà.

Vista la proposta del R.U.P. Geom. Tommasa Zappalà trasmessa con nota n. 44758 del 01/09/2022 del 1° Servizio-2° Dip.to Gestione Tecnica, relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale, chiede la predisposizione della determinazione di Presa d'Atto Aggiornamento prezzi progetto e la determina a contrarre, proponendo di affidare i lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 60 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., precisando che secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si stabilisca che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Specificando, altresì, che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, venga specificato che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Indicando, inoltre, che preso atto degli elaborati progettuali il tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene fissato in giorni centoventi (120) naturali e consecutivi;

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che occorre prendere atto dell'aggiornamento prezzi del progetto;

-che occorre procedere all'affidamento del contratto d'appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 60 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

- che secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si

stabilisca che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

- che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, si specifichi che lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25;

-che si indichi, inoltre, che preso atto degli elaborati progettuali il tempo utile per l'ultimazione dei lavori venga fissato in giorni centoventi (120) naturali e consecutivi;

Che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi.

Per quanto sopra esposto

DETERMINA A CONTRARRE

-Prendere atto dell'aggiornamento prezzi del progetto in oggetto di cui del D.l. n. 50 del 17/05/2022, giusto Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022 - nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022-

- **Procedere**, per l'affidamento e per l'acquisizione del contratto d' appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 60 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

-Specificare che secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

-Specificare che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, lo stesso debba contenere

le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

-Stabilire che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni centoventi (120) naturali e consecutivi;

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Dare atto che con nota prot. n. 40303 del 26/07/2022 del 1° Serv. 2° Dip.to Gestione Tecnica (che si allega) ,riguardante l'allineamento dati Programma Triennale delle OO.PP 2022/2024 di cui al progetto in oggetto, è stato comunicato che la Regione Siciliana Assessorato alle Infrastrutture ha approvato la riprogrammazione dell'intervento di che trattasi aumentando l'importo progettuale dello stesso ad € 830.000,00 e che è stato, inoltre, in data 04/02/2022 revocato il CUP:D97H20000410008 di € 650.000,00 attivando il nuovo: CUP: D97H20002870008 per l'importo di € 830.000,00

Dare atto del parere tecnico n. 227/TER del 30/06/2022 e della validazione.

Dare atto che la somma occorrente complessiva di € **823.041,13** è finanziata dalla Regione Siciliana con il D.D.G. n. 1725 del 21/06/2022, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, - nell'ambito dei finanziamenti previsti dal programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 25, dal quale si desume il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto

	Euro
A) importo dei lavori	
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	651.959,43
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.757,06
sommano	664.716,49
Incidenza del costo della manodopera € 42.648,36	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A. (22% di A)	146.237,63
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A) - 20% trattenuto dalla Regione	10.635,46
Contributo A.N.AC.	400,00
Imprevisti e accantonamenti	1.051,55
sommano	158.324,64
Importo complessivo finanziato TOTALE (A+B)	823.041,13

Dare atto che, a seguito dell'aggiornamento prezzi applicato a seguito dell'entrata in vigore del D.l. n. 50 del 17/05/2022 giusto Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022, nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022, la spesa totale è rimasta invariata.

La somma complessiva di € **823.041,13** è finanziata sul capitolo 672494 (Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR 2014/2020) del bilancio della Regione Siciliana, Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 da imputare sull'esercizio finanziario 2022.

Accertare al Cap. 50460 SNAI CALATINO la somma finanziata di € **823.041,13** bilancio 2022.

La spesa è stanziata al Cap. 21171 del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2022

Impegnare la somma di € 400,00 al Cap. 13982 es. 2022 per contributo ANAC

Impegnare la somma di € 650.000,00 al Cap. 21171 per i lavori in oggetto

Impegnare la somma di € 173,041,13 al Cap. 21175 per somme a disposizione

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:

- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori (determina a contrarre e spesa prevista);
- ai sensi dell'art.23, comma 1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi (modalità selezione prescelta).

Dare atto della determinazione dirigenziale n. 3085 del 21/09/2022 che nomina,,in qualità di RUP del progetto in questione, il Geom .Tommasa Zappalà alla quale trasmettere la presente determinazione per gli adempimenti di competenza.

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10052.02.21171	5080	2022		D97H20002870008		2022	N	650.000,00
10052.02.21175	5081	2022		D97H20002870008		2022	N	173.041,13
10051.02.13982	5082	2022		D97H20002870008	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2022	N	400,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO
40200.01.50460	776	2022	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO PER LE INFRASTRUTTURE E PER LA MOBILITA'	823.041,13

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Manuela Gurgone

Il Dirigente del Servizio

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.