



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 4083 DEL 23/12/2022

**NUM. SERVIZIO : 621 / 2022**

**OGGETTO:** D2.01 - PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. 151 RICADENTE NEL COMUNE DI GRAMMICHELE .

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA: € 300.000,00 - IMPORTO FINANZIATO: € 296.292,50

PO FERS 2014/2020- (SNAI) – AZIONE OT 7.4.1 AREA INTERNA CALATINO – AICA 22.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO E SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI.

“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL PO FERS SICILIA 2014/2020”

CODICE CARONTE SI 1 28172 – AICA 22 –FINANZIAMENTO D.D.G. N. 1103 DEL 20.04.2022

CUP: D97H20000420008

( PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)

### IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Visto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Viste le linee Guida ANAC e i decreti ministeriali attuativi fino all’ entrata in vigore del Regolamento unico di cui all’ art. 216, comma 27octies, del D.lgs. n. 50/2016 coordinato col D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12.

Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del d.lgs. n. 50/2016).

Visto il D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.

Vista la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 – “Misure urgenti per la semplificazione” convertito con la Legge n. 120 dell’11/09/2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “ Governance PNRR Naz.le di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amm.ve e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con legge n. 108 del 29/07/2021.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan n. 221 del 08/11/2022 con il quale è stata assegnata all’Ing. Giuseppe Galizia, Direttore Generale dell’Ente, la direzione ad interim del 1° Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” e del 3° Servizio “Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E-Government” del 2° Dipartimento, sino al 30/06/2023, salvo revoca espressa e, comunque, sino alla copertura delle dette posizioni dirigenziali con l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi.

Visto che l’intervento rientra nel programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 22;

Visto il disciplinare “Disciplinare regolante i rapporti” tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, e la Città Metropolitana di Catania, firmato digitalmente dal Sindaco Metropolitan e trasmesso All’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale;

Visto il D.D.G. n. 1103 del 20.04.2022, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, di finanziamento dell’intervento per un importo totale di € 296.292,50;

Visto che l’intervento ““Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 151 ricadente nel comune di Grammichele” è inserito al n° 85 del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di questo Ente approvato dal Commissario ad acta - delibera n. 18 del 21.06.2022;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 108 del 01/06/2020 di approvazione del progetto Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 151 ricadente nel comune di Grammichele” che costituisce obiettivo per il 1° Servizio II Dipartimento..

Visto il quadro economico del progetto di seguito riportato:

	<i>euro</i>
<b><i>A) Importo dei lavori</i></b>	
<i>Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta</i>	234.171,16
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta</i>	5.204,78
<i>sommano</i>	<b>239.375,94</b>
<i>Incidenza del costo della manodopera: € 33.124,23</i>	
<b><i>B) Somme a disposizione dell’Amministrazione</i></b>	
<i>I.V.A. (22% di A)</i>	52.662,71
<i>Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)</i>	4.787,52
<i>Contributo A.N.AC.</i>	375,00
<i>Polizza assicurativa dipendenti</i>	350,00

<i>Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)</i>	2.400,00
<i>Imprevisti ed arrotondamenti</i>	48,83
<i>sommano</i>	<b>60.624,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>

Considerato che in data 29/06/2022 è stato pubblicato il prezzario regionale 2022 II semestre ;  
 Considerato altresì il D.Lgs n. 50/2022 obbligava le stazioni appaltanti ad adeguare i progetti  
 Visto l'aggiornamento del progetto del 04.08.2022 approvato dal R.U.d.P. con parere n. 231 Bis del 05.08.2022 che non ha modificato l'importo a base d'asta, i costi della sicurezza e l'importo delle somma a disposizione ;

Visto il quadro economico del progetto aggiornato di seguito riportato:

	<i>euro</i>
<b><i>A) Importo dei lavori</i></b>	
<i>Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta</i>	234.171,16
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	5.204,78
<i>sommano</i>	<b>239.375,94</b>
<i>Incidenza del costo della manodopera: € 12.243,91</i>	
<b><i>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i></b>	
<i>I.V.A. (22% di A)</i>	52.662,71
<i>Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)</i>	4.787,52
<i>Contributo A.N.AC.</i>	375,00
<i>Polizza assicurativa dipendenti</i>	350,00
<i>Spese strumentali (art. 23, comma 11 bis e ter del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)</i>	2.400,00
<i>Imprevisti ed arrotondamenti</i>	48,83
<i>sommano</i>	<b>60.624,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>

Visto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta)

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, con le indicazioni sopra specificate e cioè:

- Il fine che con il contratto s'intende perseguire.
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Vista la proposta del R.U.P. Geom. Luigi Catalano trasmessa con nota n 61121 del 17/11/2022 del 1°

Servizio-2° Dip.to Gestione Tecnica, relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale, chiede la predisposizione della determina a contrarre affidando il contratto di appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. CON INVITO ESTESO A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI, appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Specifica, altresì, che con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché con l'esigenza dell'Ente di un unico interlocutore, anche in relazione alla carenza di organico e di personale vigilante..

Inoltre, precisa che al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016

Considerato che:

- occorre procedere e che si intende affidare il contratto di appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. CON INVITO ESTESO A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI, appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si specifichi che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché con l'esigenza dell'Ente di un unico interlocutore, anche in relazione alla carenza di organico e di personale vigilante..

- al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi.

Per quanto sopra esposto

## DETERMINA A CONTRARRE

Procedere, per l'affidamento e per l'acquisizione del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di cui all'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA della CONSIP S.p.A. CON INVITO ESTESO A NUMERO 50 OPERATORI ECONOMICI, appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Specificare che con riferimento all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché con l'esigenza dell'Ente di un unico interlocutore, anche in relazione alla carenza di organico e di personale vigilante..

- Specificare che al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Dare atto che il quadro economico del progetto risulta essere quello riportato nel D.D.G. n. 4300 del 16.12.2021 di finanziamento di seguito riportato

	<i>euro</i>
<b><i>A) Importo dei lavori</i></b>	
<i>Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta</i>	<i>234.171,16</i>
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	<i>5.204,78</i>
<i>sommano</i>	<b><i>239.375,94</i></b>
<i>Incidenza del costo della manodopera: € 12.243,91</i>	
<b><i>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i></b>	

<i>I.V.A. (22% di A)</i>	<i>52.662,71</i>
<i>Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)-20% trattenuto dalla Regione</i>	<i>3.830,02</i>
<i>Contributo A.N.AC.</i>	<i>375,00</i>
<i>Imprevisti ed arrotondamenti</i>	<i>48,83</i>
<i>sommano</i>	<i>56.916,56</i>
<b><i>TOTALE</i></b>	<b><i>296.292,50</i></b>

Precisare ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 151 ricadente nel comune di Grammichele”, beni facenti parte del patrimonio dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa.

Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 296.292,50 è finanziata dalla Regione Siciliana con il D.D.G. n. 1103 del 20.04.2022, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, - nell'ambito dei finanziamenti previsti dal programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 22

Detta somma complessiva di € 296.292,50 è finanziata sul capitolo 672494 (Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR 2014/2020) del bilancio della Regione Siciliana, Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 da imputare esercizio finanziario 2022.

Accertare al Cap. 50460 SNAI CALATINO la somma finanziata di € 296.292,50

La spesa è stanziata al Cap. 21175 del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2022

Imputare la somma di € 375,00 (contributo ANAC) al cap. 13982 es. 2022.

Disporre che copia del presente provvedimento sia inviata al servizio “Controllo di Gestione” ai sensi dell'art. 26, c.3-bis, Legge 488/1999 come modificato dall'art.1, c.4, D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004.

Dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui alle seguenti disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i:

- art. 37 comma 1 lett. b) (determina a contrarre e spesa prevista)
- art. 23 comma 1 (modalità di selezione prescelta e spesa prevista)

Si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Allegare alla presente determinazione relativa documentazione.

Trasmettere la presente determinazione al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10052.02.21175	5492	2022		D97H20000420008		2022	N	295.917,50
10051.02.13982	5493	2022		D97H20000420008	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2022	N	375,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO
40200.01.50460	890	2022		296.292,50

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

**Responsabile del Procedimento**

Manuela Gurgone

**Il Dirigente del Servizio**

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.