



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3972 DEL 16/12/2022

NUM. SERVIZIO : 602 / 2022

OGGETTO: D2.01 – PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO – PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE : “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA S.P. 38-I – LICODIA EUBEA–VIZZINI SCALO”. -IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA: € 493.108,62 PO FERS 2014/2020- (SNAI) – AZIONE OT 7.4.1 AREA INTERNA CALATINO – AICA 31. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, POTENZIAMENTO E SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI. “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’ASSE 7 AZIONE 7.4.1 DEL PO FERS SICILIA 2014/2020”
CUP: D27H20000360008 CODICE CARONTE SI 1 29572
(PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA)

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Visto il d.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Viste le linee Guida ANAC e i decreti ministeriali attuativi fino all’ entrata in vigore del Regolamento unico di cui all’ art. 216, comma 27octies, del D.lgs. n. 50/2016 coordinato col D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12.

Visto l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del d.lgs. n. 50/2016).

Visto il D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.

Vista la legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 – “ Misure urgenti per la semplificazione” convertito con la Legge n. 120 dell’11/09/2020;

Visto il D.L. 31/05/2021 n.77 - “Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amm.ve e di accelerazione e snellimento delle procedure”

convertito con la Legge n. 108 del 29/07/2021;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan n. 221 del 08/11/2022 con il quale è stata assegnata all'Ing. Giuseppe Galizia, Direttore Generale dell'Ente, la direzione ad interim del 1° Servizio "Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità" e del 3° Servizio "Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E-Government" del 2° Dipartimento, sino al 30/06/2023, salvo revoca espressa e, comunque, sino alla copertura delle dette posizioni dirigenziali con l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi;

Visto che l'intervento rientra nel programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 31;

Visto il disciplinare "Disciplinare regolante i rapporti" tra la Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, e la Città Metropolitana di Catania, firmato digitalmente dal Sindaco Metropolitan e trasmesso All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 9 – Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale;

Visto il D.D.G. n. 2143 del 28/07/2022, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, di finanziamento dell'intervento per un importo totale di € 493.108,62

Visto che l'intervento "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA S.P. 38/I – LICODIA EUBEA–VIZZINI SCALO " è inserito al n° 79 del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di questo Ente approvato dal Commissario adacta delibera n. 18 del 21/06/2022;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitan n. 115 del 01/06/2020 di approvazione del progetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA S.P. 38/I – LICODIA EUBEA–VIZZINI SCALO " che costituisce obiettivo per il 1° Servizio II Dipartimento.

Visto il quadro economico del progetto di seguito riportato:

	<i>euro</i>
<i>A) Importo dei lavori</i>	
<i>Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta</i>	390.511,05
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	7.333,00
<i>sommano</i>	397.844,05
<i>Incidenza del costo della manodopera: € 49.799,59</i>	
<i>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
<i>I.V.A. (22% di A)</i>	87.525,69
<i>Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)</i>	7.956,88
<i>Polizza assicurativa progettista</i>	300,00
<i>Contributo A.N.AC.</i>	225,00
<i>Spese strumentali</i>	5.000,00
<i>Imprevisti e accantonamenti</i>	1.148,38
<i>sommano</i>	102.155,95
<i>TOTALE</i>	<i>500.000,00</i>

--	--

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.l. n. 50 del 17/05/2022 le regioni hanno l'obbligo di emanare entro luglio del 2022 il nuovo prezzario che tenga conto delle variazioni dei prezzi;

Che la Regione Siciliana con Decreto n. 17/2022, ha emanato in data 29/06/2022 il nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022;

Che, pertanto, si è reso necessario aggiornare le voci di spesa previste in progetto secondo i prezzi unitari riportati nel nuovo prezzario regionale anzidetto;

Considerato che, in seguito all'aggiornamento dei prezzi è stato necessario esprimere nuovo "parere tecnico 225/bis del 26/07/2022" ed è stato quindi necessario validare nuovamente il progetto, il tutto lasciando invariata la Verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo (art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 16 del D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.);

Che il nuovo quadro economico scaturente dalle suddette modifiche è il seguente:

	<i>euro</i>
<i>A) Importo dei lavori</i>	
<i>Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta</i>	390.511,05
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	7.333,00
<i>sommano</i>	397.844,05
<i>Incidenza del costo della manodopera: € 21.769,98</i>	
<i>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
<i>I.V.A. (22% di A)</i>	87.525,69
<i>Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)</i>	7.956,88
<i>Polizza assicurativa progettista</i>	300,00
<i>Contributo A.N.A.C.</i>	225,00
<i>Spese strumentali</i>	5.000,00
<i>Imprevisti e accantonamenti</i>	1.148,38
<i>sommano</i>	102.155,95
<i>TOTALE</i>	<i>500.000,00</i>

Che la spesa totale è rimasta invariata, mentre sono state rideterminate alcune lavorazioni, per cui è variata l'incidenza della manodopera, che non incidono sulla finalità dell'intervento e che non alterano la funzionalità dell'infrastruttura;

Che pertanto non si rende necessario approvare amministrativamente, con nuovo Decreto Sindacale, il progetto in questione;

Visto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni centocinquanta (150) naturali e consecutivi;

Considerato che ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposta

determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la proposta del R.U.P. Geom Walter Falcone, trasmessa con nota prot. n. 51952 del 05/10/2022, relativa alla realizzazione del lavoro pubblico in questione, con la quale, in virtù dell'art.1 del D.L. 16/07/2020 n.76, chiede di formulare la determina a contrarre ;

Che si propone di affidare i lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016),con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A - con invito esteso A NUMERO 60 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI.

Utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Specificando, che secondo quanto previsto dall'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si stabilisca che l'eventuale sub-appalto non deve superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.;

Indicando, altresì, che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Considerato che occorre prendere atto dell'aggiornamento prezzi del progetto ;
-che occorre procedere e che si intende affidare il contratto di appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016),con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 60 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI,utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

-che secondo quanto previsto dall'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si stabilisca che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in

generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

-che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

- che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi.

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

Prendere atto dell'aggiornamento prezzi del progetto di cui all'oggetto di cui del D.l. n. 50 del 17/05/2022, giusto Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022 - nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022-

Procedere, per l'affidamento e per l'acquisizione del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A- con invito esteso A NUMERO 60 OPERATORI ECONOMICI appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE DEGLI INVITI, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

Specificare secondo quanto previsto dall'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Specificare che al fine della predisposizione dell'avviso di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Dare atto del parere tecnico n. 225/bis del 26/07/2022 e della validazione.

Dare atto che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie

di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Dare atto che la somma occorrente complessiva di € 493.108,62 è finanziata dalla Regione Siciliana con il D.D.G. n. 2143 del 28/07/2022, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastruttura varie – Sicurezza stradale, - nell'ambito dei finanziamenti previsti dal programma operativo FESR 2014/2020 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 31,

Dare atto che il nuovo quadro economico del progetto risulta essere quello di seguito riportato:

	<i>euro</i>
A) Importo dei lavori	
<i>Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta</i>	390.511,05
<i>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	7.333,00
<i>sommano</i>	397.844,05
<i>Incidenza del costo della manodopera: € 21.769,98</i>	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
<i>I.V.A. (22% di A)</i>	87.525,69
<i>Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)-20% trattenuto dalla Regione</i>	6.365,50
<i>Contributo A.N.AC.</i>	225,00
<i>Imprevisti e accantonamenti</i>	1.148,38
<i>sommano</i>	95.264,57
TOTALE (A+B)	493.108,62

Dare atto che, a seguito dell'aggiornamento prezzi applicato a seguito dell'entrata in vigore del D.l. n. 50 del 17/05/2022 giunto Decreto Assessoriale n. 17/gab del 29/06/2022, nuovo prezzario regionale secondo semestre 2022, la spesa totale è rimasta invariata.

Precisare ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei “ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA S.P. 38/I – LICODIA EUBEA–VIZZINI SCALO”, beni facenti parte del patrimonio dell'Ente; l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa.

Detta somma complessiva di € 493.108,62 è finanziata sul capitolo 672494 (Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR 2014/2020) del bilancio della Regione Siciliana, Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 da imputare sull'esercizio finanziario 2022.

Accertare al Cap. 50460 SNAI CALATINO la somma finanziata di € 493.108,62 bilancio 2022.

Impegnare la somma di € 225,00 al Cap. 13982 es. 2022 per contributo ANAC

La spesa è stanziata al Cap. 21169 del bilancio pluriennale dell'Ente per l'anno 2022

Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:

- ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori (determina a contrarre e spesa prevista);
- ai sensi dell'art.23, comma 1, nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi (modalità selezione prescelta).

Trasmettere la presente determinazione al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

Tabella Impegni

CAPITOLO	IMPEGNO	ESERCIZIO	CIG	CUP	FORNITORE	COMPETENZA	F.P.V.	IMPORTO
10052.02.21169	5407	2022		D27H20000360008		2022	N	397.844,05
10052.02.21169	5408	2022		D27H20000360008		2022	N	95.039,57
10051.02.13982	5409	2022		D27H20000360008	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	2022	N	225,00

Tabella Accertamenti

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DEBITORE	IMPORTO
40200.01.50460	880	2022	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO PER LE INFRASTRUTTURE E PER LA MOBILITA'	493.108,62

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento

Manuela Gurgone

Il Dirigente del Servizio

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.