



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## SERVIZIO

D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 4170 DEL 30/12/2022

**NUM. SERVIZIO : 631 / 2022**

**OGGETTO:** D2.01.- PROCEDURE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE “LAVORI DI RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE E SEGNALETICA DEI TRATTI AMMALORATI DELLE SS.PP. 76 – 105 – 106 – 162 – 181.”

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 720.000,00.

COMUNI INTERESSATI: PALAGONIA – MINEO - BELLIPASSO.

PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019-2023 DEI FINANZIAMENTI DI CUI AL DM N. 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 “FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE” REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 23 MARZO 2018 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 100 DEL 2 MAGGIO 2018 ED INTEGRATO CON IL D.M. 123 DEL 19/03/2020.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ANNUALITÀ 2022.

CUP: D37H18001470001 CODICE INTERVENTO: 03680.19.CT

### IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (TUEL).

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.

Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il testo coordinato del vigente O.R. EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. ordinario il 9/5/2008.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss.mm.ii, come modificato con il correttivo D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento emanato con il DPR n. 207 del 5/10/2010 nelle parti ancora applicabili.

Visto l'art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 (recepimento dinamico del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020 "Misure urgenti per la semplificazione" -tra l'altro, in materia di contratti pubblici- convertito con legge n. 120 del 11/9/2020.

Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con legge n. 108 del 29/07/2021.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan n. 221 del 08/11/2022 con il quale è stata assegnata all'Ing. Giuseppe Galizia, Direttore Generale dell'Ente, la direzione ad interim del 1° Servizio "Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità" e del 3° Servizio "Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E-Government" del 2° Dipartimento, sino al 30/06/2023, salvo revoca espressa e, comunque, sino alla copertura delle dette posizioni dirigenziali con l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi;

Visto il D.M. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2018 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 2018, programma quinquennale 2019-2023;

Visto la nota prot n. 899 del 22/01/2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade con la quale è stata rilasciata a questa Amministrazione l'autorizzazione degli interventi di competenza nell'ambito del predetto Programma quinquennale 2019-2023 del D.M. n. 49/2018 ed assegnata la somma di €. 4.572.959,83 relativa al 2022;

Visto che il progetto in questione "Lavori di risanamento del corpo stradale e segnaletica dei tratti ammalorati delle SS.PP. 76 – 105 – 106 – 162 – 181.", è inserito fra gli interventi proposti nella annualità 2022 del Programma e nel prospetto di sintesi allegato alla nota prot. n. 899 del 22/01/2019 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade - individuato con il codice intervento 03680.19.CT

Visto che l'intervento "Lavori di risanamento del corpo stradale e segnaletica dei tratti ammalorati delle SS.PP. 76 – 105 – 106 – 162 – 181.", è inserito al n. 110 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di questo Ente approvato dal Commissario ad acta - delibera n. 18 del 21.06.2022.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco Metropolitan, n.233 del 21.11.2022, di approvazione del progetto dei "Lavori di risanamento del corpo stradale e segnaletica dei tratti ammalorati delle SS.PP. 76 – 105 – 106 – 162 – 181.", che costituisce obiettivo per il 1° Servizio II Dipartimento.

Visto il quadro economico del progetto di seguito riportato:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>A) Lavori in appalto</b>                             | € 571.444,08 |
| Di cui  |              |
| - Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta | € 558.053,96 |

|   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 13.390,12         |              |
| <b>B) Somme a disposizione Amministrazione</b>        | 8                   |              |
|   | € 125.717,70        |              |
| - I.V.A. 22 % su € 571.444,08                         |                     |              |
|   | € 11.428,88         |              |
| - Indennità per funzioni tecniche 2 %                 |                     |              |
|   | € 250,00            |              |
| - Assicurazione dei dipendenti                        |                     |              |
|   | € 375,00            |              |
| - Contributo ANAC                                     |                     |              |
|   | € 7.000,00          |              |
| - Prove di laboratorio                                |                     |              |
|   | € 2.500,00          |              |
| - Spese strumentali incluse per sopralluoghi          |                     |              |
|   | € 1.284,34          |              |
| - Imprevisti ed arrotondamenti                        |                     |              |
| SOMMANO   | € 148.555,92        | € 148.555,92 |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>                   | <b>€ 720.000,00</b> |              |

Visto che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali e consecutivi;

Considerato che ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

Vista la nota prot. n. 644454 del 06/12/2022 del 2° Dip.to 2° Servizio " Gestione Tecnica" con la quale il RUP Geom. Luigi Catalano chiede la predisposizione della determinazione a contrarre relativa alla realizzazione dei lavori pubblici in oggetto indicati , proponendo di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A con invito esteso a N. 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, applicando il principio della rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, specifica che secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. n.32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019, venga stabilito che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché con l'esigenza dell'Ente di un unico interlocutore, anche in relazione alla carenza di organico e di personale vigilante..

Precisa, altresì, che al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016

Considerato che:

- occorre procedere e che si intende affidare il contratto di appalto per la sola esecuzione dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A con invito esteso a N. 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, applicando il principio della rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. :
- secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. n.32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019, venga stabilito che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché con l'esigenza dell'Ente di un unico interlocutore, anche in relazione alla carenza di organico e di personale vigilante;
- al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.
- per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

Che il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei lavori sui beni in oggetto, facenti parte del patrimonio dell'Ente;

Che le clausole essenziali sono specificate nel Capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto di che trattasi

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

**Procedere, per l'affidamento e per l'acquisizione** del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art 63 del D.Lgs. 50/2016), con individuazione degli operatori economici mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma MEPA

di CONSIP S.P.A con invito esteso a N. 50 operatori economici appartenenti alla categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, applicando il principio della rotazione degli inviti, utilizzando il criterio del minor prezzo, avvalendosi di quanto previsto dall'art.97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

**Specificare** che secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del D.L. n.32/2019 (convertito con la Legge n.55 del 14/06/2019, venga stabilito che l'eventuale sub-appalto non debba superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei presenti lavori, ciò in relazione al limitato tempo di realizzazione delle opere non compatibile con i tempi di rilascio di autorizzazioni per sub-appalti vari, nonché con l'esigenza dell'Ente di un unico interlocutore, anche in relazione alla carenza di organico e di personale vigilante..

**Specificare** che al fine della predisposizione del relativo Bando di gara, lo stesso debba contenere le clausole di revisione prezzi di cui all'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, così come convertito in Legge 28/03/2022 n.25.

**Dare atto** che per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016

**Dare atto** che il quadro economico del progetto risulta essere quello si seguito riportato:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>A) Lavori in appalto</b>                           | € 571.444,08 |
| Di cui  |              |
| Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d'asta | € 558.053,96 |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 13.390,12  |
| <b>B) Somme a disposizione Amministrazione</b>        | 8            |
| I.V.A. 22 % su € 571.444,08                           | € 125.717,70 |
| Indennità per funzioni tecniche 2 %                   | € 11.428,88  |
| Assicurazione dei dipendenti                          | € 250,00     |
| Contributo ANAC                                       | € 375,00     |
| Prove di laboratorio                                  | € 7.000,00   |
| Spese strumentali incluse per sopralluoghi            | € 2.500,00   |
|   | € 1.284,34   |

Imprevisti ed arrotondamenti

SOMMANO € 148.555,92 € 148.555,92  
**IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 720.000,00**

Precisare ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei "Lavori di risanamento del corpo stradale e segnaletica dei tratti ammalorati delle SS.PP. 76 – 105 – 106 – 162 – 181.", beni facenti parte del patrimonio dell'Ente;
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto richiamato in premessa.

**Dare atto** che la somma occorrente complessiva di € 720.000,00, è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" e che la somma di € 4.572.959,83 dell'intera quarta annualità 2022 di finanziamento è stata trasferita dal Ministero con specifico mandato presso la Tesoreria;

**Dare atto** che la somma di € 4.572.959,83 dell'intera quarta annualità 2022 è stata accertata al Cap. 5014 n. 400/2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1097 del 31/03/2022.

L'intervento è previsto al n. 110 del Piano Triennale delle OO.PP. vigente , **per la somma complessiva di € 720.000,00 creare impegno dal Cap. 21198 "Investimenti rete viaria"**.

**Imputare** la somma di € 375,00 (contributo ANAC) al cap. 13982 es. 2022.

Disporre che copia del presente provvedimento sia inviata al servizio "Controllo di Gestione" ai sensi dell'art. 26, c.3-bis, Legge 488/1999 come modificato dall'art.1, c.4, D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004.

Dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui alle seguenti disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i:

- art. 37 comma 1 lett. b) (determina a contrarre e spesa prevista)
- art. 23 comma 1 (modalità di selezione prescelta e spesa prevista)

Si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interessi ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Allegare alla presente determinazione relativa documentazione.

Trasmettere la presente determinazione al R.U.P. per gli adempimenti di competenza

#### Tabella Impegni

| CAPITOLO       | IMPEGNO | ESERCIZIO | CIG | CUP             | FORNITORE                              | COMPETENZA | F.P.V. | IMPORTO |
|----------------|---------|-----------|-----|-----------------|--|------------|--------|---------|
| 10051.02.13982 | 5575    | 2022      |     | D37H18001470001 | ANAC<br>AUTORITA'<br>NAZIONALE<br>ANTI | 2022       | N      | 375,00  |

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*

|                |      |      |  |                 |                               |      |   |            |
|----------------|------|------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|------------|
|                |      |      |  |                 | CORRUZIONE                    |      |   |            |
| 10052.02.21198 | 5577 | 2022 |  | D37H18001470001 |                               | 2022 | N | 250,00     |
| 10052.02.21198 | 5578 | 2022 |  | D37H18001470001 | DIVERSI<br>DIPEND.<br>PROV.LI | 2022 | N | 11.428,88  |
| 10052.02.21198 | 5579 | 2022 |  | D37H18001470001 |                               | 2022 | N | 2.500,00   |
| 10052.02.21198 | 5580 | 2022 |  | D37H18001470001 |                               | 2022 | N | 705.446,12 |

#### Tabella Accertamenti

| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DEBITORE | IMPORTO |
|----------|--------------|-----------|----------|---------|
|          |              |           |          |         |

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

#### Responsabile del Procedimento

Manuela Gurgone

#### Il Dirigente del Servizio

GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.