



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E DI
CITTA' METROPOLITANE DI CUI AL D.M. N. 49 DEL 16/02/2018

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA ZONA SUD DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

TAVOLA N.

P-4

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

PROGETTISTI E D.LL.

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*

Geom. *Giovanni Aiello*

Collaboratori:

Geom. *Cosimo Lo Certo*

Geom. *Antonio Nicotra*

Coordinatore della Sicurezza

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. 169 del 28/06/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Alberto Buccheri*

Data: 28 GIU. 2018

Aggiornamento in data:

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. *Alberto Buccheri*



L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. *Giuseppe Galizia*

Importo lordo lavori: € 744.297,79	Totale Costo sicurezza: € 6.381,67	Incidenza sicurezza: 0,857 %	Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 5,99 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 7,55%
---	---	-------------------------------------	---

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute	2,00	57,15	114,30			114,30								1,68
26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in	5,00	62,50	312,50			312,50								2,55
26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	4,00	30,43	121,72			121,72								3,15
26.3.5	Semaforo a 2 luci orientabili, una	8,00	45,62	364,96			364,96								4,20
26.3.6	Impianto di preavviso semaforico mobile	8,00	31,82	254,56			254,56								6,02
26.7.1.1	per il primo mese d'impiego.	1,00	394,74	394,74			394,74								42,67
26.7.1.2	per ogni mese successivo al primo	2,00	126,50	253,00			253,00								0,00
26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni	1,00	492,49	492,49			492,49								34,20
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni	2,00	224,25	448,50			448,50								0,00
26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	3,00	120,70	362,10			362,10								15,87
O.S.A.01	Fornitura di nr 2 batterie da 24V e cent	2,00	240,93	481,86	43,80	52,58			424,02						0,00
O.S.A.02	Dotazione dispositivi sicurezza.	5,00	428,42	2.142,10	38,95	46,75	2.142,10								0,00
				744.297,79	67.112,11	80.579,28			38.097,58		7.648,00			4.713,70	44.575,48