



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

(Codice fiscale 00397470873)

VERBALE DI PROCEDURA APERTA

relativo all'appalto della "SP 74/II - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e rifacimento della segnaletica"

CUP D17H11001820006

CIG 7370161143

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile nella sede della Città Metropolitana di Catania presso la sala Appalti del II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti l'Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 5° Servizio "Appalti", nella qualità di Presidente del seggio di gara, le Sigg.re Giuseppa Pulvirenti e Angela Russo componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra dott.sa Giuseppina Cuscunà con funzioni verbalizzanti, si procede all'esperimento della gara per il conferimento dell'appalto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 354.650,00 di cui €. 278.708,49 soggetti a ribasso d'asta, €. 3.193,25 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 72.748,26 quale somme a disposizione della Amministrazione da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 con il criterio d'aggiudicazione e l'esclusione automatica delle offerte anomale- rispettivamente previsti nei successivi artt. 95, comma 4, lett. a) e 97, commi 2 e 8 – che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, previa sorteggio del metodo d'individuazione di quest'ultima, fra quelli previsti al comma 2 del predetto art. 97 nelle lettere a), b), c), d) ed e);

Si premette che:

- con verbali di gara del 12.04.2018 e del 16.04.2018 si è proceduto all'esame della documentazione delle istanze dalla n. 1 alla n. 114 corrispondente alla ditta Costruzioni Maria SS. dei Miracoli di Territo Silvio & C. sas e rinviata alla data odierna l'esame della rimanente documentazione per i motivi di cui al suddetto verbale;

Tutto ciò premesso, alle ore 09:45 dopo aver prelevato la documentazione custodita nell'armadio blindato ed accertato che è stata trovata integra e per come depositata, si procede all'esame della rimanente documentazione, procedendo dall'istanza contrassegnata dal n. 115 corrispondente alla ditta Deg srl.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione del seggio di gara in ordine all'ammissione o meno delle offerte medesime:

N.	Ragione Sociale	Risultato esame	Note
115	DEG s.r.l.	Ammessa	
116	MICO s.r.l.	Ammessa	
117	IMPRESA EDILE NOTARO LORETO	Ammessa	
118	LA GARDENIA COSTRUZIONI Soc. Coop.	Ammessa	
119	CALF SALVATORE	Ammessa	
120	CATENA s.r.l.	Ammessa	
121	NIGITA INFRASTRUTTURE	Ammessa	
122	ARCHAS s.r.l.	Ammessa	
123	FIAMMINGO COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
124	COMPAGNIA G.R.S. s.r.l.	Ammessa	
125	S.P.C. GENERAL SERVICE s.r.l.	Ammessa	
126	MIREDIL s.r.l.	Ammessa	
127	EREDI DI BELFIORE GIUSEPPE s.r.l.	Ammessa	
128	3 EFFE s.r.l.	Ammessa	
129	PARAFIORITI COSTRUZIONI	Ammessa	
130	NUOVI LAVORI s.a.s. di ANTINORO SALVINO	Ammessa	
131	Del Sole società cooperativa	Ammessa	
132	METAN GAS DI NICOLO' VIRO	Ammessa con riserva	Per acquisire integrazione documentale
133	AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
134	INTESA VERDE s.r.l.	Ammessa	
135	MIT COSTRUTTORI s.r.l.	Ammessa	
136	AVOLA GIOVANNI	Ammessa	
137	GRIMAUDDO GIUSEPPE	Ammessa	
138	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	Ammessa	
139	FIAMMINGO ROSARIO	Ammessa	
140	SASE s.r.l.	Ammessa	
141	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA s.c.a.r.l.	Ammessa	
142	APPALTITALIA	Ammessa	
143	SPERANZA	Ammessa con riserva	Per acquisire integrazione documentale
144	SPARTACUS Soc. Coop.	Ammessa	
145	RA ELETTROSISTEMI SRL	Ammessa	
146	PORTO COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
147	I.C.E.S. s.r.l.	Ammessa	
148	S.B.S. COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
149	CAVALLI SALVATORE	Ammessa con riserva	Per acquisire integrazione documentale
150	NUCIFORA ALFIO	Ammessa	
151	M.G.F. APPALTI s.r.l.	Ammessa	
152	CIROLI MARGHERITA	Ammessa	
153	ING. DUE s.r.l.	Ammessa	

N.	Ragione Sociale	Risultato esame	Note
154	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA s.r.l.	Ammessa	
155	L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
156	MANGANO COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
157	RECOS s.r.l.	Ammessa	
158	T.C. TECNOTEAM COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
159	ETNA EKO s.r.l.	Ammessa	
160	FUTUR EDILI COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
161	PTN s.r.l.	Ammessa	
162	D&G COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
163	EUROSESTANTE s.r.l.	Ammessa	
164	S.C.A.E.S. s.r.l.	Ammessa	
165	COSPIN s.r.l. Unip.	Ammessa	

Ultimate dette operazioni di verifica documentale sugli atti di partecipazione alla gara, il Presidente sospende le operazioni di gara per consentire l'integrazione documentale relativamente alle ditte ammesse con riserva.

Dopo aver esaminato la documentazione contenuta nei plichi, il Sig. Presidente del seggio di gara, considerato che non ritiene di poter concludere le operazioni di gara nella seduta odierna, dispone di aggiornarla alle ore 09:30 e seguenti del giorno 03.05.2018. Si procede quindi al ritiro delle buste contenenti l'offerta economica della documentazione già esaminata. I suddetti documenti, dopo essere stati inseriti in busta sigillata, vengono conservati e custoditi in apposito locale blindato.

Le ditte ammesse con riserva dovranno far pervenire le integrazioni documentali entro il 27.04.2018.

Viene disposta come di norma, la custodia dei plichi in involucro sigillato e controfirmato ai margini di chiusura da tenersi dentro apposito armadio blindato, fino alla ripresa delle operazioni nella successiva seduta di lavori per l'aggiudicazione dell'appalto.

La responsabilità della custodia è assegnata all'Ing. Salvatore Roberti in qualità di Dirigente del Servizio Appalti.

Durante la procedura di gara è stato effettuato il collegamento con il sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al fine di acquisire in tempo reale le annotazioni riportate nel casellario informatico detenuto dalla stessa Autorità nei confronti delle ditte partecipanti alla presente gara.

Si è altresì avviata, constatando il funzionamento della piattaforma AVCPass, la procedura di acquisizione dei pass-OE di cui all'art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC.

Il Presidente alle ore 12:50 chiude la seduta.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del seggio di gara:

F.TO Ing. Salvatore Roberti

Componenti:

F.TO Sig.ra Giuseppa Pulvirenti

F.TO Sig.ra Angela Russo

Il Segretario verbalizzante:

F.TO Sig.ra dott.ssa Giuseppina Cuscunà