



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

(Codice fiscale 00397470873)

## VERBALE DI PROCEDURA APERTA

relativo all'appalto dei lavori lungo la S.P. 88 – Interventi urgenti per il rifacimento del piano viabile e della segnaletica stradale.

CIG 7381965E37 CUP D89J15001610003

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di Maggio nella sede della Città Metropolitana di Catania presso la sala Appalti del II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti l'Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 5° Servizio "Appalti", nella qualità di Presidente del seggio di gara, le Sigg.re Maria Fazio e Agata Bonanno, componenti del medesimo ufficio, testimoni cognitivi, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Carmela Molino con funzioni verbalizzanti, si procede all'esperimento della gara per il conferimento dell'appalto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di Euro 239.650,00= di cui Euro 183.253,67 soggetti a ribasso d'asta, euro 2.961,00, quale costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 53.435,33 quale somme a disposizione della Amministrazione da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, con il criterio d'aggiudicazione e l'esclusione automatica delle offerte anomale - rispettivamente previsti nei successivi artt. 95, comma 4, lett. a) e 97, commi 2 e 8 – che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, previa sorteggio del metodo d'individuazione di quest'ultima, fra quelli previsti al comma 2 del predetto art. 97 nelle lettere a), b), c), d) ed e);

Si premette che:

-con verbale di gara del 17.05.2018 si è proceduto all'esame della documentazione delle istanze dalla n.1 alla n. 84 corrispondente alla ditta L.E.S. Di Rubino & Andrea Genna S.n.c. e rinviata alla data odierna l'esame della rimanente documentazione per i motivi in esso indicati.

Tutto ciò premesso, alle ore 09:40 dopo aver prelevato la documentazione custodita nell'armadio blindato ed accertato che è stata trovata integra e per come depositata, si procede all'esame della rimanente documentazione, procedendo dall'istanza contrassegnata dal n. 85 corrispondente alla ditta Lavoro Sud srl.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione del seggio di gara in ordine all'ammissione o meno delle offerte medesime:

<b>N.</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Risultato esame</b>	<b>Note</b>
85	LAVORO SUD s.r.l.	Ammessa	
86	ITACA s.c.a.r.l.	Ammessa	
87	NUOVI LAVORI s.r.l.	Ammessa	
88	FRATELLI MAZZA S.R.L.	Ammessa	
89	ETNA EKO s.r.l.	Ammessa	
90	S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.	Ammessa con riserva	Per acquisire integrazione documentale
91	AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
92	GI.SAL. s.r.l. - u.s.	Ammessa	
93	ITAL COSTRUZIONI GROUP s.r.l.	Ammessa	
94	EREDI DI BELFIORE GIUSEPPE s.r.l.	Ammessa	
95	COROS s.r.l.	Ammessa	
96	AN.CO. s.r.l.	Ammessa	
97	GR COSTRUZIONI Soc. Coop.	Ammessa	
98	EDILTOR s.r.l.	Ammessa	
99	T.C. TECNOTEAM COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
100	SPERANZA s.r.l.	Ammessa	
101	CONGLOMERATI PRIOLO CON. PRI. s.r.l.	Ammessa	
102	SASE s.r.l.	Ammessa	
103	F.lli LA SPADA DI GUCCIONE S.E. s.a.s.	Ammessa	
104	S.B.S. COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
105	C & L COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
106	IMPREFAR s.r.l.	Ammessa	
107	ANZA' FRANCESCO	Ammessa	
108	BETEL COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa con riserva	Per acquisire integrazione documentale
109	SCA.CE.BIT. s.r.l.	Ammessa	
110	EUROSESTANTE s.r.l.	Ammessa	
111	NUCIFORA ALFIO	Ammessa con riserva	Per acquisire integrazione documentale
112	SICIL TECNO PLUS s.r.l.	Ammessa	
113	M.E.GAS s.r.l.	Ammessa	
114	G.F. COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
115	C.C.S. Group s.r.l.	Ammessa	
116	FUTUR EDILI COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
117	PTN s.r.l.	Ammessa	
118	S.C.A.E.S. s.r.l.	Ammessa	
119	AIELLO ANTONINO	Ammessa	

Ultimate dette operazioni di verifica documentale sugli atti di partecipazione alla gara, il Presidente sospende le operazioni di gara per consentire l'integrazione documentale relativamente alle ditte ammesse con riserva.

Le suddette ditte dovranno far pervenire le integrazioni documentali entro il 30.05.2018.

Pertanto il Sig. Presidente del seggio di gara, considerato che non ritiene di poter concludere le operazioni di gara nella seduta odierna, dispone di aggiornarla alle ore 09:30 e seguenti del giorno 31.05.2018. Si procede quindi al ritiro delle buste contenenti l'offerta economica della documentazione già esaminata. I suddetti documenti, dopo essere stati inseriti in busta sigillata, vengono conservati e custoditi in apposito locale blindato.

Viene disposta come di norma, la custodia dei plichi in involucro sigillato e controfirmato ai margini di chiusura da tenersi dentro apposito armadio blindato, fino alla ripresa delle operazioni nella successiva seduta di lavori per l'aggiudicazione dell'appalto.

La responsabilità della custodia è assegnata all'Ing. Salvatore Roberti in qualità di Dirigente del Servizio Appalti.

Durante la procedura di gara è stato effettuato il collegamento con il sito dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al fine di acquisire in tempo reale le annotazioni riportate nel casellario informatico detenuto dalla stessa Autorità nei confronti delle ditte partecipanti alla presente gara.

Si è altresì avviata, constatando il funzionamento della piattaforma AVCpass, la procedura di acquisizione dei pass-OE di cui all'art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 dell'ANAC.

Il Presidente alle ore 12:10 chiude la seduta.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del seggio di gara:

F.TO Ing. Salvatore Roberti

Componenti:

F.TO Sig.ra Maria Fazio

F.TO Sig.ra Agata Bonanno

Il Segretario verbalizzante:

F.TO Sig.ra Carmela Molino